

附件一：采购需求
主要维修改造内容为铲除并重新粉刷1-8号学生公寓各寝室内墙和5、6、8号学生公寓走廊、楼梯间等处乳胶漆，更换各寝室、洗漱间、卫生间、走廊过道等处吸顶灯，改造各寝室给水管及水龙头，更换各寝室门，维修公寓内局部墙砖，增加走廊铝塑板吊顶及学生公寓外晾衣场改造等。
	一、学生公寓维修改造项目
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	宿舍乳胶漆
	㎡
	86775
	1:宿舍设施进行防护措施。
2：宿舍原顶墙面墙皮铲除至基层。
3：喷涂（滚涂）墙面加固剂1遍。
4：批腻子2遍及砂纸打磨平整。
5：喷涂乳胶漆2遍。
6：垃圾清理外运及宿舍保洁。

	2
	楼梯、过道乳胶漆
	㎡
	4400
	1:楼梯、过道设施进行防护措施。
2：楼梯、过道原顶墙面墙皮铲除至基层。
3：喷涂（滚涂）墙面加固剂1遍。
4：批腻子2遍及砂纸打磨平整。
5：喷涂乳胶漆2遍。
6：垃圾清理外运及宿舍保洁。

	3
	宿舍门更换
	樘
	197
	1.原损坏宿舍门拆除及更换安装（具体尺寸自行测量）约960mm*2600mm带摇头。
2.拆除原宿舍门对原门洞墙体及墙砖造成损坏进行恢复。
3.原宿舍门号喷涂（白色）。
4.拆除的原宿舍门搬运至1楼外指定位置堆放整齐。
5.垃圾清理外运。
6.门框厚度国标1.0mm,门扇厚度国标0.6mm。

	4
	宿舍门维修
	樘
	387
	1：变形、脱焊处进行焊接。合页松动、损坏进行加固及更换。
2：门扇、门框进行整体打磨，凹瘪处采用原子灰进行找平且打磨平整。
3：门扇、门框整体喷涂调和漆2遍且做防护。（原门颜色）。
4:原宿舍号喷涂（白色）。
5：宿舍门原把手损坏、缺少拆除及安装。
6：垃圾清理外运。

	5
	宿舍顶装摇头风扇
	台
	140
	1:拆除原顶面损坏风扇及更换安装且安装牢固。
2：顶装360度旋转摇头。
3：操作类型为机械式。
4：额定功率60w。
5：控制方式为五档调速（含调速器及安装）。
6：16寸塑三叶，风噪≤60dB。
7：拆除的原宿舍风扇搬运至1楼外指定位置堆放整齐。
8：垃圾清理外运。

	6
	宿舍灯
	套
	891
	1：拆除原宿舍损坏顶装日光灯及更换安装且安装周正牢固。
2：灯架长度1200mm且带灯罩。
3：灯架、灯罩厚度≥0.6mm。
4：光源为单管T8LED36W。
5：拆除的原宿舍灯搬运至1楼外指定位置堆放整齐。
6：垃圾清理外运。

	7
	洗漱间灯
	套
	891
	1：拆除原洗漱间损坏吸顶灯及更换安装且安装周正牢固。
2：灯罩外径为280mm。
3：光源为LED24W。
4：拆除的原洗漱间灯搬运至1楼外指定位置堆放整齐。
5：垃圾清理外运。

	8
	卫生间灯
	套
	891
	1：拆除原卫生间损坏吸顶灯及更换安装且安装周正牢固。
2：灯罩外径为230mm。
3：光源为LED18W。
4：拆除的原洗漱间灯搬运至1楼外指定位置堆放整齐。
5：垃圾清理外运。

	9
	宿舍插座
	个
	10514
另外移位240
	1：拆除宿舍原损坏插座及更换安装且安装周正牢固（白色86型五孔插座）。
2：原插座底盒螺丝桩柱损坏加装线盒桩柱修复器进行安装。
3：拆除的原宿舍插座清运至1楼外指定位置堆放整齐。
4：垃圾清理外运。

	10
	宿舍走廊吊顶
	㎡
	5994
	1：主吊直径8mm镀锌吊丝。
2：主龙38mm烤漆龙骨，厚度≥0.8mm。
3:边条为L型20mm*20mm,厚度≥0.8mm。
4: 600mm*600mm铝扣集成吊顶安装，厚度≥0.8mm（吊顶居中安装，走廊宽度为1830mm）。
5:整体平整度≤5mm。
6：垃圾清理外运。

	11
	集成顶灯
	套
	298
	1：600*600mm嵌入式。
2：LED 36W。

	12
	楼梯及过道灯
	套
	200
	1：拆除原楼梯及过道损坏吸顶灯及更换安装且安装周正牢固。
2：灯罩外径为280mm。
3：光源为LED24W。
4：拆除的原楼梯及过道灯搬运至1楼外指定位置堆放整齐。
5：垃圾清理外运。

	13
	洗漱间水池水管及水龙头
	间
	1424
	1：拆除原洗漱间水池损坏ppr水管及水龙头且更换水管、配件及水龙头安装（明装20），采用明装配件安装且固定牢固。(水管每间约5米，水龙头2个)。
2：拆除原洗漱间水池水管及水龙头搬运至1楼外指定位置堆放整齐。
3：垃圾清理外运。

	14
	墙砖
	块
	2000
	1：洗漱间、卫生间墙面、水池损坏脱落砖凿除至粘贴层。
2：倒角处需倒角。
3：墙砖粘贴（比配1:1水泥砂浆）。
4：填缝剂填缝。
5：垃圾清理外运。

	15
	晾衣场地面
	㎡
	1300
	1：原晾衣场地面砖拆除。
2：破除原地面垫层且深挖压实。
3：50厚碎石垫层，50厚C20砼浇筑。
4：100*200*60mm石英砂彩色饰面面包砖1：3水泥砂浆铺设。
5：原场地雨水井盖、污水井盖升降至地面完工面高度一平。
6：清水沙密缝且密实。
7：垃圾及土方外运。

	16
	晾衣架制作安装
	主立柱
（米）
	270
	1：原晾衣架拆除。
2：主立柱直径60mm镀锌圆管,璧厚≥2.8mm,高度为2000mm,
主立柱顶端开直径35圆孔与横向晾衣杆穿插且焊接牢固，横向晾衣杆为直径32mm镀锌圆管，璧厚≥2.0mm,主立柱顶端镂空处封堵严实。
3：主立柱与地面焊接采用150*150*8mm厚镀锌钢板，横向晾衣杆为直径32mm镀锌圆管，璧厚≥2.0mm与地面预埋牢固。
4：主立柱间距为3000mm。
5：主立柱外围内测用直径32mm镀锌圆管与主立柱三角支撑加固且固定焊接牢固。

	
	
	横向晾衣杆
（米）
	553
	

	
	
	预埋钢板
（块）
	135
	


注：1：1、2号学生公寓宿舍灯具2017年已全部更换。
2：3、4号学生公寓6层宿舍灯具2018年家具更新4人间已全部更换。
3：7号学生公寓6层宿舍灯具2018年家具更新4人间已全部更换。
4：8号学生公寓宿舍灯具2018年家具更新4人间已全部更换。










二、屋面防水维修改造项目
主要维修改造内容为学生公寓1、2号楼6层屋面防水，教学楼4号楼5层屋面防水，信息中心2层和4层屋面防水，食堂2层和3层屋面防水改造项目，维修改造防水面积为9960㎡。
	序号
	工程名称
	单位
	工程量（m²）
	技术参数

	1
	1、2号学生公寓屋面
	m²
	2160
	屋面混凝土保护层粉化，需要局部做找平。 采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道。

	2
	4号教学楼屋面
	m²
	1310
	屋面混凝土保护层粉化，需要重新做找平层。采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道。

	3
	信息中心2层和4层屋面
	m²
	3200
	采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道。

	4
	生活服务中心2层及3层屋面
	m²
	3290
	屋面混凝土保护层粉化，需要局部做找。 采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道 。

	5
	合计：
	 
	9960
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